
OBRA: VALOR TOTAL:

ENDEREÇO: DATA: 09/04/2025

CONTRATADA: BDI:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: 

Item Código Fonte Descrição Und. Quant. Valor Unit. Val.c/ BDI Total (%)

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 4.558,64                               0,27%

1.1 103689-SNP SINAPI-N
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS 
m² 8,00                   465,75                 569,83                 4.558,64                               0,27%

DISTRITO DO SOCORRO                            808.288,43 48,29%

2 RUA SÃO CRISTOVÃO                            130.346,49 7,79%

2.1 TERRAPLENAGEM                                   522,67 0,03%

2.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                225,29                      1,90 2,32                                                       522,67 0,03%

2.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              88.929,90 5,31%

2.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                225,29                   106,80 130,66                                              29.436,39 1,76%

2.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                168,97                   106,80 130,66                                              22.077,62 1,32%

2.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2             1.029,89                      8,42 10,30                                                10.607,86 0,63%

2.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2             1.029,89                    21,28 26,03                                                26.808,03 1,60%

2.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                              37.242,87 2,23%

2.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                321,84                    59,88 73,26                                                23.577,99 1,41%

2.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                321,84                    33,45 40,92                                                13.169,69 0,79%

2.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  74,02                      5,47 6,69                                                       495,19 0,03%

2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                3.651,05 0,22%

2.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                803,31                      0,83 1,01                                                       811,34 0,05%

2.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm             2.811,60                      0,83 1,01                                                    2.839,71 0,17%

3 RUA ACADEMIA SAÚDE 1                              58.884,69 3,52%

3.1 TERRAPLENAGEM                                   216,89 0,01%

3.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                  93,49                      1,90 2,32                                                       216,89 0,01%

3.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              36.398,05 2,17%

3.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  93,49                   106,80 130,66                                              12.215,40 0,73%

3.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  70,11                   106,80 130,66                                                9.160,57 0,55%

3.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2                413,49                      8,42 10,30                                                  4.258,94 0,25%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)

BANCO DE DADOS : SINAPI - FEVEREIRO / 2025 (NÃO DESONERADA) E 

COMPOSIÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Sintética
PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 

PE 1.673.814,77
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

22,35%

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: VALOR TOTAL:

ENDEREÇO: DATA: 09/04/2025

CONTRATADA: BDI:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: 

Item Código Fonte Descrição Und. Quant. Valor Unit. Val.c/ BDI Total (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)

BANCO DE DADOS : SINAPI - FEVEREIRO / 2025 (NÃO DESONERADA) E 

COMPOSIÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Sintética
PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 

PE 1.673.814,77
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

22,35%

3.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2                413,49                    21,28 26,03                                                10.763,14 0,64%

3.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                              20.803,90 1,24%

3.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                179,78                    59,88 73,26                                                13.170,68 0,79%

3.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                179,78                    33,45 40,92                                                  7.356,59 0,44%

3.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  41,35                      5,47 6,69                                                       276,63 0,02%

3.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                1.465,85 0,09%

3.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                322,52                      0,83 1,01                                                       325,74 0,02%

3.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm             1.128,83                      0,83 1,01                                                    1.140,11 0,07%

4 RUA ACADEMIA DA SAÚDE 2                              46.598,84 2,78%

4.1 TERRAPLENAGEM                                   156,73 0,01%

4.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                  67,56                      1,90 2,32                                                       156,73 0,01%

4.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              25.879,34 1,55%

4.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  67,56                   106,80 130,66                                                8.827,38 0,53%

4.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  50,67                   106,80 130,66                                                6.620,54 0,40%

4.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2                287,13                      8,42 10,30                                                  2.957,43 0,18%

4.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2                287,13                    21,28 26,03                                                  7.473,99 0,45%

4.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                              19.544,89 1,17%

4.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                168,90                    59,88 73,26                                                12.373,61 0,74%

4.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                168,90                    33,45 40,92                                                  6.911,38 0,41%

4.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  38,85                      5,47 6,69                                                       259,90 0,02%

4.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                1.017,88 0,06%

4.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                223,96                      0,83 1,01                                                       226,19 0,01%

4.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                783,86                      0,83 1,01                                                       791,69 0,05%

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: VALOR TOTAL:

ENDEREÇO: DATA: 09/04/2025

CONTRATADA: BDI:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: 

Item Código Fonte Descrição Und. Quant. Valor Unit. Val.c/ BDI Total (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)

BANCO DE DADOS : SINAPI - FEVEREIRO / 2025 (NÃO DESONERADA) E 

COMPOSIÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Sintética
PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 

PE 1.673.814,77
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

22,35%

5 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 1                              41.292,15 2,47%

5.1 TERRAPLENAGEM                                   149,19 0,01%

5.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                  64,31                      1,90 2,32                                                       149,19 0,01%

5.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              24.955,70 1,49%

5.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  64,31                   106,80 130,66                                                8.402,74 0,50%

5.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  48,23                   106,80 130,66                                                6.301,73 0,38%

5.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2                282,17                      8,42 10,30                                                  2.906,35 0,17%

5.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2                282,17                    21,28 26,03                                                  7.344,88 0,44%

5.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                              15.186,95 0,91%

5.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                131,24                    59,88 73,26                                                  9.614,64 0,57%

5.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                131,24                    33,45 40,92                                                  5.370,34 0,32%

5.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  30,19                      5,47 6,69                                                       201,97 0,01%

5.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                1.000,31 0,06%

5.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                220,09                      0,83 1,01                                                       222,29 0,01%

5.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                770,32                      0,83 1,01                                                       778,02 0,05%

6 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 2                              19.282,68 1,15%

6.1 TERRAPLENAGEM                                     74,05 0,00%

6.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                  31,92                      1,90 2,32                                                         74,05 0,00%

6.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              12.513,46 0,75%

6.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  31,92                   106,80 130,66                                                4.170,66 0,25%

6.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  23,94                   106,80 130,66                                                3.128,00 0,19%

6.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2                143,54                      8,42 10,30                                                  1.478,46 0,09%

6.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2                143,54                    21,28 26,03                                                  3.736,34 0,22%

6.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                                6.186,33 0,37%

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: VALOR TOTAL:

ENDEREÇO: DATA: 09/04/2025

CONTRATADA: BDI:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: 

Item Código Fonte Descrição Und. Quant. Valor Unit. Val.c/ BDI Total (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)

BANCO DE DADOS : SINAPI - FEVEREIRO / 2025 (NÃO DESONERADA) E 

COMPOSIÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Sintética
PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 

PE 1.673.814,77
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

22,35%

6.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                  53,46                    59,88 73,26                                                  3.916,47 0,23%

6.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                  53,46                    33,45 40,92                                                  2.187,58 0,13%

6.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  12,30                      5,47 6,69                                                         82,28 0,00%

6.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                   508,84 0,03%

6.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                111,96                      0,83 1,01                                                       113,07 0,01%

6.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                391,86                      0,83 1,01                                                       395,77 0,02%

7 ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO                              53.083,11 3,17%

7.1 TERRAPLENAGEM                                   216,45 0,01%

7.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                  93,30                      1,90 2,32                                                       216,45 0,01%

7.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              38.282,45 2,29%

7.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  93,30                   106,80 130,66                                              12.190,57 0,73%

7.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  69,98                   106,80 130,66                                                9.143,58 0,55%

7.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2                466,51                      8,42 10,30                                                  4.805,05 0,29%

7.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2                466,51                    21,28 26,03                                                12.143,25 0,73%

7.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                              12.930,40 0,77%

7.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                111,74                    59,88 73,26                                                  8.186,07 0,49%

7.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                111,74                    33,45 40,92                                                  4.572,40 0,27%

7.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  25,70                      5,47 6,69                                                       171,93 0,01%

7.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                1.653,81 0,10%

7.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                363,88                      0,83 1,01                                                       367,51 0,02%

7.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm             1.273,57                      0,83 1,01                                                    1.286,30 0,08%

8 RUA DO CEMITÉRIO                            458.800,47 27,41%

8.1 TERRAPLENAGEM                                1.906,04 0,11%

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: VALOR TOTAL:

ENDEREÇO: DATA: 09/04/2025

CONTRATADA: BDI:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: 

Item Código Fonte Descrição Und. Quant. Valor Unit. Val.c/ BDI Total (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)

BANCO DE DADOS : SINAPI - FEVEREIRO / 2025 (NÃO DESONERADA) E 

COMPOSIÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Sintética
PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 

PE 1.673.814,77
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

22,35%

8.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                821,57                      1,90 2,32                                                    1.906,04 0,11%

8.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                            326.039,36 19,48%

8.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                821,57                   106,80 130,66                                            107.346,33 6,41%

8.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                616,18                   106,80 130,66                                              80.510,07 4,81%

8.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2             3.803,55                      8,42 10,30                                                39.176,56 2,34%

8.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2             3.803,55                    21,28 26,03                                                99.006,40 5,92%

8.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                            117.371,12 7,01%

8.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m             1.014,28                    59,88 73,26                                                74.306,15 4,44%

8.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m             1.014,28                    33,45 40,92                                                41.504,33 2,48%

8.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                233,28                      5,47 6,69                                                    1.560,64 0,09%

8.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                              13.483,95 0,81%

8.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm             2.966,77                      0,83 1,01                                                    2.996,43 0,18%

8.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm           10.383,69                      0,83 1,01                                                  10.487,52 0,63%

SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA                            522.772,95 31,23%

9  RUA DO GINÁSIO                            232.423,30 13,89%

9.1 TERRAPLENAGEM                                   931,99 0,06%

9.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                401,72                      1,90 2,32                                                       931,99 0,06%

9.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                            158.572,41 9,47%

9.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                401,72                   106,80 130,66                                              52.488,73 3,14%

9.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                301,29                   106,80 130,66                                              39.366,55 2,35%

9.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2             1.836,42                      8,42 10,30                                                18.915,12 1,13%

9.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2             1.836,42                    21,28 26,03                                                47.802,01 2,86%

9.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                              66.408,61 3,97%

9.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                573,88                    59,88 73,26                                                42.042,44 2,51%

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: VALOR TOTAL:

ENDEREÇO: DATA: 09/04/2025

CONTRATADA: BDI:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: 

Item Código Fonte Descrição Und. Quant. Valor Unit. Val.c/ BDI Total (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)

BANCO DE DADOS : SINAPI - FEVEREIRO / 2025 (NÃO DESONERADA) E 

COMPOSIÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Sintética
PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 

PE 1.673.814,77
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

22,35%

9.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                573,88                    33,45 40,92                                                23.483,16 1,40%

9.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                131,99                      5,47 6,69                                                       883,01 0,05%

9.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                6.510,29 0,39%

9.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm             1.432,41                      0,83 1,01                                                    1.446,73 0,09%

9.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm             5.013,43                      0,83 1,01                                                    5.063,56 0,30%

10 ACESSO 01                              21.870,03 1,31%

10.1 TERRAPLENAGEM                                     87,69 0,01%

10.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                  37,80                      1,90 2,32                                                         87,69 0,01%

10.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              14.920,97 0,89%

10.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  37,80                   106,80 130,66                                                4.938,94 0,30%

10.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  28,35                   106,80 130,66                                                3.704,21 0,22%

10.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2                172,80                      8,42 10,30                                                  1.779,84 0,11%

10.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2                172,80                    21,28 26,03                                                  4.497,98 0,27%

10.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                                6.248,80 0,37%

10.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                  54,00                    59,88 73,26                                                  3.956,04 0,24%

10.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                  54,00                    33,45 40,92                                                  2.209,68 0,13%

10.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  12,42                      5,47 6,69                                                         83,08 0,00%

10.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                   612,57 0,04%

10.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                134,78                      0,83 1,01                                                       136,12 0,01%

10.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                471,74                      0,83 1,01                                                       476,45 0,03%

11 ACESSO 02                              25.011,93 1,49%

11.1 TERRAPLENAGEM                                   100,29 0,01%

11.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                  43,23                      1,90 2,32                                                       100,29 0,01%

11.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              17.064,30 1,02%

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: VALOR TOTAL:

ENDEREÇO: DATA: 09/04/2025

CONTRATADA: BDI:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: 

Item Código Fonte Descrição Und. Quant. Valor Unit. Val.c/ BDI Total (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)

BANCO DE DADOS : SINAPI - FEVEREIRO / 2025 (NÃO DESONERADA) E 

COMPOSIÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Sintética
PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 

PE 1.673.814,77
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

22,35%

11.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m³                  43,23                   106,80 130,66                                                5.648,43 0,34%

11.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  32,42                   106,80 130,66                                                4.235,99 0,25%

11.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2                197,63                      8,42 10,30                                                  2.035,58 0,12%

11.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2                197,63                    21,28 26,03                                                  5.144,30 0,31%

11.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                                7.146,73 0,43%

11.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                  61,76                    59,88 73,26                                                  4.524,53 0,27%

11.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                  61,76                    33,45 40,92                                                  2.527,21 0,15%

11.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  14,20                      5,47 6,69                                                         94,99 0,01%

11.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                   700,61 0,04%

11.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                154,15                      0,83 1,01                                                       155,69 0,01%

11.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                539,53                      0,83 1,01                                                       544,92 0,03%

12  RUA PROJETADA 01                            110.315,02 6,59%

12.1 TERRAPLENAGEM                                   442,35 0,03%

12.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                190,67                      1,90 2,32                                                       442,35 0,03%

12.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              75.263,26 4,50%

12.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                190,67                   106,80 130,66                                              24.912,94 1,49%

12.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                143,00                   106,80 130,66                                              18.684,38 1,12%

12.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2                871,62                      8,42 10,30                                                  8.977,68 0,54%

12.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2                871,62                    21,28 26,03                                                22.688,26 1,36%

12.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                              31.519,45 1,88%

12.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                272,38                    59,88 73,26                                                19.954,55 1,19%

12.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                272,38                    33,45 40,92                                                11.145,78 0,67%

12.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  62,65                      5,47 6,69                                                       419,12 0,03%

12.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                3.089,96 0,18%

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: VALOR TOTAL:

ENDEREÇO: DATA: 09/04/2025

CONTRATADA: BDI:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: 

Item Código Fonte Descrição Und. Quant. Valor Unit. Val.c/ BDI Total (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)

BANCO DE DADOS : SINAPI - FEVEREIRO / 2025 (NÃO DESONERADA) E 

COMPOSIÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Sintética
PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 

PE 1.673.814,77
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

22,35%

12.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                679,86                      0,83 1,01                                                       686,65 0,04%

12.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm             2.379,52                      0,83 1,01                                                    2.403,31 0,14%

13  RUA PROJETADA 03                              84.556,93 5,05%

13.1 TERRAPLENAGEM                                   339,06 0,02%

13.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                146,15                      1,90 2,32                                                       339,06 0,02%

13.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              57.689,66 3,45%

13.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                146,15                   106,80 130,66                                              19.095,95 1,14%

13.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                109,61                   106,80 130,66                                              14.321,64 0,86%

13.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2                668,10                      8,42 10,30                                                  6.881,43 0,41%

13.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2                668,10                    21,28 26,03                                                17.390,64 1,04%

13.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                              24.159,74 1,44%

13.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                208,78                    59,88 73,26                                                15.295,22 0,91%

13.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                208,78                    33,45 40,92                                                  8.543,27 0,51%

13.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  48,02                      5,47 6,69                                                       321,25 0,02%

13.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                2.368,47 0,14%

13.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                521,12                      0,83 1,01                                                       526,33 0,03%

13.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm             1.823,91                      0,83 1,01                                                    1.842,14 0,11%

14  RUA PROJETADA 04                              48.595,74 2,90%

14.1 TERRAPLENAGEM                                   194,13 0,01%

14.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                  83,68                      1,90 2,32                                                       194,13 0,01%

14.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              33.012,98 1,97%

14.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  83,68                   106,80 130,66                                              10.933,62 0,65%

14.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  62,76                   106,80 130,66                                                8.200,22 0,49%

14.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2                382,03                      8,42 10,30                                                  3.934,90 0,24%

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: VALOR TOTAL:

ENDEREÇO: DATA: 09/04/2025

CONTRATADA: BDI:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: 

Item Código Fonte Descrição Und. Quant. Valor Unit. Val.c/ BDI Total (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)

BANCO DE DADOS : SINAPI - FEVEREIRO / 2025 (NÃO DESONERADA) E 

COMPOSIÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Sintética
PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 

PE 1.673.814,77
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

22,35%

14.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2                382,03                    21,28 26,03                                                  9.944,24 0,59%

14.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                              14.034,32 0,84%

14.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                121,28                    59,88 73,26                                                  8.884,97 0,53%

14.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                121,28                    33,45 40,92                                                  4.962,77 0,30%

14.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  27,89                      5,47 6,69                                                       186,58 0,01%

14.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                1.354,31 0,08%

14.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                297,98                      0,83 1,01                                                       300,95 0,02%

14.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm             1.042,94                      0,83 1,01                                                    1.053,36 0,06%

DISTRITO DO CAMPO SANTO                            338.194,75 20,21%

15  TRECHO 01                            136.823,29 8,17%

15.1 TERRAPLENAGEM                                   526,17 0,03%

15.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                226,80                      1,90 2,32                                                       526,17 0,03%

15.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              88.937,33 5,31%

15.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                226,80                   106,80 130,66                                              29.633,68 1,77%

15.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                170,10                   106,80 130,66                                              22.225,26 1,33%

15.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2             1.020,60                      8,42 10,30                                                10.512,18 0,63%

15.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2             1.020,60                    21,28 26,03                                                26.566,21 1,59%

15.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                              43.741,66 2,61%

15.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                378,00                    59,88 73,26                                                27.692,28 1,65%

15.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                378,00                    33,45 40,92                                                15.467,76 0,92%

15.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  86,94                      5,47 6,69                                                       581,62 0,03%

15.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                3.618,13 0,22%

15.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                796,07                      0,83 1,01                                                       804,03 0,05%

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: VALOR TOTAL:

ENDEREÇO: DATA: 09/04/2025

CONTRATADA: BDI:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: 

Item Código Fonte Descrição Und. Quant. Valor Unit. Val.c/ BDI Total (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)

BANCO DE DADOS : SINAPI - FEVEREIRO / 2025 (NÃO DESONERADA) E 

COMPOSIÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Sintética
PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 

PE 1.673.814,77
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

22,35%

15.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm             2.786,24                      0,83 1,01                                                    2.814,10 0,17%

16  TRECHO 02                              63.683,51 3,80%

16.1 TERRAPLENAGEM                                   244,89 0,01%

16.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                105,56                      1,90 2,32                                                       244,89 0,01%

16.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              41.395,01 2,47%

16.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                105,56                   106,80 130,66                                              13.792,46 0,82%

16.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  79,17                   106,80 130,66                                              10.344,35 0,62%

16.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2                475,04                      8,42 10,30                                                  4.892,91 0,29%

16.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2                475,04                    21,28 26,03                                                12.365,29 0,74%

16.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                              20.359,56 1,22%

16.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                175,94                    59,88 73,26                                                12.889,36 0,77%

16.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                175,94                    33,45 40,92                                                  7.199,46 0,43%

16.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  40,47                      5,47 6,69                                                       270,74 0,02%

16.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                1.684,05 0,10%

16.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                370,53                      0,83 1,01                                                       374,23 0,02%

16.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm             1.296,86                      0,83 1,01                                                    1.309,82 0,08%

17  TRECHO 05                              68.014,10 4,06%

17.1 TERRAPLENAGEM                                   284,47 0,02%

17.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                122,62                      1,90 2,32                                                       284,47 0,02%

17.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              48.082,81 2,87%

17.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                122,62                   106,80 130,66                                              16.021,52 0,96%

17.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  91,96                   106,80 130,66                                              12.015,49 0,72%

17.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2                551,77                      8,42 10,30                                                  5.683,23 0,34%

17.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2                551,77                    21,28 26,03                                                14.362,57 0,86%

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: VALOR TOTAL:

ENDEREÇO: DATA: 09/04/2025

CONTRATADA: BDI:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: 

Item Código Fonte Descrição Und. Quant. Valor Unit. Val.c/ BDI Total (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)

BANCO DE DADOS : SINAPI - FEVEREIRO / 2025 (NÃO DESONERADA) E 

COMPOSIÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Sintética
PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 

PE 1.673.814,77
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

22,35%

17.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                              17.690,75 1,06%

17.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                123,04                    59,88 73,26                                                  9.013,91 0,54%

17.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                204,36                    33,45 40,92                                                  8.362,41 0,50%

17.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  47,00                      5,47 6,69                                                       314,43 0,02%

17.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                1.956,07 0,12%

17.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                430,38                      0,83 1,01                                                       434,68 0,03%

17.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm             1.506,33                      0,83 1,01                                                    1.521,39 0,09%

18  TRECHO 06                              37.333,80 2,23%

18.1 TERRAPLENAGEM                                   149,87 0,01%

18.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                  64,60                      1,90 2,32                                                       149,87 0,01%

18.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              25.164,02 1,50%

18.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  64,60                   106,80 130,66                                                8.440,63 0,50%

18.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  48,45                   106,80 130,66                                                6.330,47 0,38%

18.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2                286,07                      8,42 10,30                                                  2.946,52 0,18%

18.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2                286,07                    21,28 26,03                                                  7.446,40 0,44%

18.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                              11.005,78 0,66%

18.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                  78,92                    59,88 73,26                                                  5.781,67 0,35%

18.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                123,04                    33,45 40,92                                                  5.034,79 0,30%

18.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  28,30                      5,47 6,69                                                       189,32 0,01%

18.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                1.014,13 0,06%

18.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                223,13                      0,83 1,01                                                       225,36 0,01%

18.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                780,97                      0,83 1,01                                                       788,77 0,05%

19  TRECHO 07                              19.309,28 1,15%

19.1 TERRAPLENAGEM                                     76,90 0,00%

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: VALOR TOTAL:

ENDEREÇO: DATA: 09/04/2025

CONTRATADA: BDI:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: 

Item Código Fonte Descrição Und. Quant. Valor Unit. Val.c/ BDI Total (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)

BANCO DE DADOS : SINAPI - FEVEREIRO / 2025 (NÃO DESONERADA) E 

COMPOSIÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Sintética
PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 

PE 1.673.814,77
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

22,35%

19.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                  33,15                      1,90 2,32                                                         76,90 0,00%

19.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                              12.740,60 0,76%

19.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  33,15                   106,80 130,66                                                4.331,37 0,26%

19.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  24,86                   106,80 130,66                                                3.248,20 0,19%

19.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2                142,06                      8,42 10,30                                                  1.463,21 0,09%

19.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2                142,06                    21,28 26,03                                                  3.697,82 0,22%

19.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                                5.988,18 0,36%

19.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                  36,00                    59,88 73,26                                                  2.637,36 0,16%

19.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                  78,92                    33,45 40,92                                                  3.229,40 0,19%

19.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                  18,15                      5,47 6,69                                                       121,42 0,01%

19.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                   503,60 0,03%

19.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                110,81                      0,83 1,01                                                       111,91 0,01%

19.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                387,82                      0,83 1,01                                                       391,69 0,02%

20  TRECHO 08                              13.030,77 0,78%

20.1 TERRAPLENAGEM                                     50,11 0,00%

20.1.1 100576-SNP SINAPI-N
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m

3                  21,60                      1,90 2,32                                                         50,11 0,00%

20.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS                                8.470,21 0,51%

20.2.1 001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  21,60                   106,80 130,66                                                2.822,25 0,17%

20.2.2 002 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
m

3                  16,20                   106,80 130,66                                                2.116,69 0,13%

20.2.3 003 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m
2                  97,20                      8,42 10,30                                                  1.001,16 0,06%

20.2.4 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO. AF_01/2020 
m

2                  97,20                    21,28 26,03                                                  2.530,11 0,15%

20.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES                                4.165,87 0,25%

20.3.1 005 COMPOSIÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m                  36,00                    59,88 73,26                                                  2.637,36 0,16%

20.3.2 94287-SNP SINAPI-N
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 

CM ALTURA. AF_06/2016
m                  36,00                    33,45 40,92                                                  1.473,12 0,09%

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: VALOR TOTAL:

ENDEREÇO: DATA: 09/04/2025

CONTRATADA: BDI:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: 

Item Código Fonte Descrição Und. Quant. Valor Unit. Val.c/ BDI Total (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)

BANCO DE DADOS : SINAPI - FEVEREIRO / 2025 (NÃO DESONERADA) E 

COMPOSIÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Sintética
PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 

PE 1.673.814,77
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

22,35%

20.3.3 006 COMPOSIÇÃO CAIACAO EM MEIO FIO m²                    8,28                      5,47 6,69                                                         55,39 0,00%

20.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO                                   344,58 0,02%

20.4.1 007 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                  75,82                      0,83 1,01                                                         76,57 0,00%

20.4.2 008 COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2

kg (X1=0,00 X2=650)

txKm                265,36                      0,83 1,01                                                       268,01 0,02%

TOTAL COM BDI DE: 22,35% R$ 1.673.814,77 100,00%

 R$                   1.368.054,57 

 R$                      305.760,20 

 R$                   1.673.814,77 

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: 

ENDEREÇO: 

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

 COMP LARG ALT TAXA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 103689-SNP SINAPI-N

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² Largura (m) Altura (m) Total

Placa de Obra 4,00 2,00 8,00

1.2 TERRAPLENAGEM

1.2.1 100576-SNP SINAPI-N

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m³ Largura (m) Comprim.(m)
Espessura 

Média (m)
Total

DISTRITO DO SOCORRO - SANTA FILOMENA (PE)

01 RUA SÃO CRISTOVÃO 7,00 160,92 0,20 225,29

02 RUA ACADEMIA SAÚDE 1 5,20 89,89 0,20 93,49

03 RUA ACADEMIA DA SAÚDE 2 4,00 84,45 0,20 67,56

04 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 1 4,90 65,62 0,20 64,31

05 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 2 5,97 26,73 0,20 31,92

06 ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO 8,35 55,87 0,20 93,30

07 RUA DO CEMITÉRIO 8,10 507,14 0,20 821,57

SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

08 RUA DO GINÁSIO 7,00 286,94 0,20 401,72

09 ACESSO 01 7,00 27,00 0,20 37,80

10 ACESSO 02 7,00 30,88 0,20 43,23

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO 

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

QUANT.
medidas

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

TOTAL

22,35%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculos

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

1.673.814,77R$                           
VALOR 

TOTAL:

BDI : 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: 

ENDEREÇO: 

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

 COMP LARG ALT TAXA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO 

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

QUANT.
medidas

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

TOTAL

22,35%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculos

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

1.673.814,77R$                           
VALOR 

TOTAL:

BDI : 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

11  RUA PROJETADA 01 7,00 136,19 0,20 190,67

12  RUA PROJETADA 03 7,00 104,39 0,20 146,15

13  RUA PROJETADA 04 6,90 60,64 0,20 83,68

DISTRITO DO CAMPO SANTO - SANTA FILOMENA (PE)

14  TRECHO 01 6,00 189,00 0,20 226,80

15  TRECHO 02 6,00 87,97 0,20 105,56

16  TRECHO 05 6,00 102,18 0,20 122,62

17  TRECHO 06 5,25 61,52 0,20 64,60

18  TRECHO 07 4,20 39,46 0,20 33,15

19  TRECHO 08 6,00 18,00 0,20 21,60

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1 001 COMP

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 

PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

m
3 Largura (m) Comprim.(m)

Espessura 

Sub-Base 

(m)

Total

DISTRITO DO SOCORRO - SANTA FILOMENA (PE)

01 RUA SÃO CRISTOVÃO 7,00 160,92 0,20 225,29

02 RUA ACADEMIA SAÚDE 1 5,20 89,89 0,20 93,49

03 RUA ACADEMIA DA SAÚDE 2 4,00 84,45 0,20 67,56

04 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 1 4,90 65,62 0,20 64,31

05 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 2 5,97 26,73 0,20 31,92

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: 

ENDEREÇO: 

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

 COMP LARG ALT TAXA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO 

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

QUANT.
medidas

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

TOTAL

22,35%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculos

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

1.673.814,77R$                           
VALOR 

TOTAL:

BDI : 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

06 ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO 8,35 55,87 0,20 93,30

07 RUA DO CEMITÉRIO 8,10 507,14 0,20 821,57

SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

08 RUA DO GINÁSIO 7,00 286,94 0,20 401,72

09 ACESSO 01 7,00 27,00 0,20 37,80

10 ACESSO 02 7,00 30,88 0,20 43,23

11  RUA PROJETADA 01 7,00 136,19 0,20 190,67

12  RUA PROJETADA 03 7,00 104,39 0,20 146,15

13  RUA PROJETADA 04 6,90 60,64 0,20 83,68

DISTRITO DO CAMPO SANTO - SANTA FILOMENA (PE)

14  TRECHO 01 6,00 189,00 0,20 226,80

15  TRECHO 02 6,00 87,97 0,20 105,56

16  TRECHO 05 6,00 102,18 0,20 122,62

17  TRECHO 06 5,25 61,52 0,20 64,60

18  TRECHO 07 4,20 39,46 0,20 33,15

19  TRECHO 08 6,00 18,00 0,20 21,60

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.2 002 COMP

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 

PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. 

m
3 Largura (m) Comprim.(m)

Espessura 

Base (m)
Total

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: 

ENDEREÇO: 

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

 COMP LARG ALT TAXA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO 

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

QUANT.
medidas

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

TOTAL

22,35%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculos

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

1.673.814,77R$                           
VALOR 

TOTAL:

BDI : 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

DISTRITO DO SOCORRO - SANTA FILOMENA (PE)

01 RUA SÃO CRISTOVÃO 7,00 160,92 0,15 168,97

02 RUA ACADEMIA SAÚDE 1 5,20 89,89 0,15 70,11

03 RUA ACADEMIA DA SAÚDE 2 4,00 84,45 0,15 50,67

04 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 1 4,90 65,62 0,15 48,23

05 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 2 5,97 26,73 0,15 23,94

06 ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO 8,35 55,87 0,15 69,98

07 RUA DO CEMITÉRIO 8,10 507,14 0,15 616,18

SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

08 RUA DO GINÁSIO 7,00 286,94 0,15 301,29

09 ACESSO 01 7,00 27,00 0,15 28,35

10 ACESSO 02 7,00 30,88 0,15 32,42

11  RUA PROJETADA 01 7,00 136,19 0,15 143,00

12  RUA PROJETADA 03 7,00 104,39 0,15 109,61

13  RUA PROJETADA 04 6,90 60,64 0,15 62,76

DISTRITO DO CAMPO SANTO - SANTA FILOMENA (PE)

14  TRECHO 01 6,00 189,00 0,15 170,10

15  TRECHO 02 6,00 87,97 0,15 79,17

16  TRECHO 05 6,00 102,18 0,15 91,96

17  TRECHO 06 5,25 61,52 0,15 48,45

18  TRECHO 07 4,20 39,46 0,15 24,86

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: 

ENDEREÇO: 

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

 COMP LARG ALT TAXA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO 

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

QUANT.
medidas

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

TOTAL

22,35%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculos

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

1.673.814,77R$                           
VALOR 

TOTAL:

BDI : 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

19  TRECHO 08 6,00 18,00 0,15 16,20

1.3.3 003 COMP
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 

AF_11/2019
m

2 Largura (m) Comprim.(m) Total

DISTRITO DO SOCORRO - SANTA FILOMENA (PE)

01 RUA SÃO CRISTOVÃO 6,40 160,92 1.029,89

02 RUA ACADEMIA SAÚDE 1 4,60 89,89 413,49

03 RUA ACADEMIA DA SAÚDE 2 3,40 84,45 287,13

04 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 1 4,30 65,62 282,17

05 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 2 5,37 26,73 143,54

06 ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO 8,35 55,87 466,51

07 RUA DO CEMITÉRIO 7,50 507,14 3.803,55

SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

08 RUA DO GINÁSIO 6,40 286,94 1.836,42

09 ACESSO 01 6,40 27,00 172,80

10 ACESSO 02 6,40 30,88 197,63

11  RUA PROJETADA 01 6,40 136,19 871,62

12  RUA PROJETADA 03 6,40 104,39 668,10

13  RUA PROJETADA 04 6,30 60,64 382,03

DISTRITO DO CAMPO SANTO - SANTA FILOMENA (PE)

14  TRECHO 01 5,40 189,00 1.020,60

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: 

ENDEREÇO: 

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

 COMP LARG ALT TAXA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO 

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

QUANT.
medidas

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

TOTAL

22,35%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculos

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

1.673.814,77R$                           
VALOR 

TOTAL:

BDI : 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

15  TRECHO 02 5,40 87,97 475,04

16  TRECHO 05 5,40 102,18 551,77

17  TRECHO 06 4,65 61,52 286,07

18  TRECHO 07 3,60 39,46 142,06

19  TRECHO 08 5,40 18,00 97,20

1.3.4 004 COMP.

PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO.

AF_01/2020 
m

2 Largura (m) Comprim.(m) Total

DISTRITO DO SOCORRO - SANTA FILOMENA (PE)

01 RUA SÃO CRISTOVÃO 6,40 160,92 1.029,89

02 RUA ACADEMIA SAÚDE 1 4,60 89,89 413,49

03 RUA ACADEMIA DA SAÚDE 2 3,40 84,45 287,13

04 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 1 4,30 65,62 282,17

05 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 2 5,37 26,73 143,54

06 ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO 8,35 55,87 466,51

07 RUA DO CEMITÉRIO 7,50 507,14 3.803,55

SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

08 RUA DO GINÁSIO 6,40 286,94 1.836,42

09 ACESSO 01 6,40 27,00 172,80

10 ACESSO 02 6,40 30,88 197,63

11 RUA PROJETADA 01 6,40 136,19 871,62

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: 

ENDEREÇO: 

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

 COMP LARG ALT TAXA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO 

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

QUANT.
medidas

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

TOTAL

22,35%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculos

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

1.673.814,77R$                           
VALOR 

TOTAL:

BDI : 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

12 RUA PROJETADA 03 6,40 104,39 668,10

13 RUA PROJETADA 04 6,30 60,64 382,03

DISTRITO DO CAMPO SANTO - SANTA FILOMENA (PE)

14 TRECHO 01 5,40 189,00 1.020,60

15 TRECHO 02 5,40 87,97 475,04

16 TRECHO 05 5,40 102,18 551,77

17 TRECHO 06 4,65 61,52 286,07

18 TRECHO 07 3,60 39,46 142,06

19 TRECHO 08 5,40 18,00 97,20

1.4 DRENAGEM

1.4.1 005 COMP.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m Comprim.(m) Interferências (m) Total

DISTRITO DO SOCORRO - SANTA FILOMENA (PE)

01 RUA SÃO CRISTOVÃO 321,84 0,00 321,84

02 RUA ACADEMIA SAÚDE 1 179,78 0,00 179,78

03 RUA ACADEMIA DA SAÚDE 2 168,90 0,00 168,90

04 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 1 131,24 0,00 131,24

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: 

ENDEREÇO: 

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

 COMP LARG ALT TAXA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO 

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

QUANT.
medidas

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

TOTAL

22,35%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculos

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

1.673.814,77R$                           
VALOR 

TOTAL:

BDI : 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

05 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 2 53,46 0,00 53,46

06 ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO 111,74 0,00 111,74

07 RUA DO CEMITÉRIO 1014,28 0,00 1.014,28

SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

08 RUA DO GINÁSIO 573,88 0,00 573,88

09 ACESSO 01 54,00 0,00 54,00

10 ACESSO 02 61,76 0,00 61,76

11 RUA PROJETADA 01 272,38 0,00 272,38

12 RUA PROJETADA 03 208,78 0,00 208,78

13 RUA PROJETADA 04 121,28 0,00 121,28

DISTRITO DO CAMPO SANTO - SANTA FILOMENA (PE)

14 TRECHO 01 378,00 0,00 378,00

15 TRECHO 02 175,94 0,00 175,94

16 TRECHO 05 123,04 0,00 123,04

17 TRECHO 06 78,92 0,00 78,92

18 TRECHO 07 36,00 0,00 36,00

19 TRECHO 08 36,00 0,00 36,00

1.4.2 94287-SNP SINAPI-N

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM 

ALTURA. AF_06/2016

m Comprim.(m) Interferências (m) Total

DISTRITO DO SOCORRO - SANTA FILOMENA (PE)

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: 

ENDEREÇO: 

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

 COMP LARG ALT TAXA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO 

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

QUANT.
medidas

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

TOTAL

22,35%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculos

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

1.673.814,77R$                           
VALOR 

TOTAL:

BDI : 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

01 RUA SÃO CRISTOVÃO 321,84 0,00 321,84

02 RUA ACADEMIA SAÚDE 1 179,78 0,00 179,78

03 RUA ACADEMIA DA SAÚDE 2 168,90 0,00 168,90

04 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 1 131,24 0,00 131,24

05 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 2 53,46 0,00 53,46

06 ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO 111,74 0,00 111,74

07 RUA DO CEMITÉRIO 1014,28 0,00 1.014,28

SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

08 RUA DO GINÁSIO 573,88 0,00 573,88

09 ACESSO 01 54,00 0,00 54,00

10 ACESSO 02 61,76 0,00 61,76

11 RUA PROJETADA 01 272,38 0,00 272,38

12 RUA PROJETADA 03 208,78 0,00 208,78

13 RUA PROJETADA 04 121,28 0,00 121,28

DISTRITO DO CAMPO SANTO - SANTA FILOMENA (PE)

14 TRECHO 01 378,00 0,00 378,00

15 TRECHO 02 175,94 0,00 175,94

16 TRECHO 05 204,36 0,00 204,36

17 TRECHO 06 123,04 0,00 123,04

18 TRECHO 07 78,92 0,00 78,92

19 TRECHO 08 36,00 0,00 36,00

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: 

ENDEREÇO: 

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

 COMP LARG ALT TAXA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO 

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

QUANT.
medidas

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

TOTAL

22,35%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculos

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

1.673.814,77R$                           
VALOR 

TOTAL:

BDI : 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

1.4.3 006 COMP. CAIACAO EM MEIO FIO m² Largura (m) Comprim.(m) Altura (m) Interferências (m) Total

DISTRITO DO SOCORRO - SANTA FILOMENA (PE)

01 RUA SÃO CRISTOVÃO 0,13 321,84 0,10 0,00 74,02

02 RUA ACADEMIA SAÚDE 1 0,13 179,78 0,10 0,00 41,35

03 RUA ACADEMIA DA SAÚDE 2 0,13 168,90 0,10 0,00 38,85

04 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 1 0,13 131,24 0,10 0,00 30,19

05 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 2 0,13 53,46 0,10 0,00 12,30

06 ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO 0,13 111,74 0,10 0,00 25,70

07 RUA DO CEMITÉRIO 0,13 1014,28 0,10 0,00 233,28

SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

08 RUA DO GINÁSIO 0,13 573,88 0,10 0,00 131,99

09 ACESSO 01 0,13 54,00 0,10 0,00 12,42

10 ACESSO 02 0,13 61,76 0,10 0,00 14,20

11 RUA PROJETADA 01 0,13 272,38 0,10 0,00 62,65

12 RUA PROJETADA 03 0,13 208,78 0,10 0,00 48,02

13 RUA PROJETADA 04 0,13 121,28 0,10 0,00 27,89

DISTRITO DO CAMPO SANTO - SANTA FILOMENA (PE)

14 TRECHO 01 0,13 378,00 0,10 0,00 86,94

15 TRECHO 02 0,13 175,94 0,10 0,00 40,47

16 TRECHO 05 0,13 204,36 0,10 0,00 47,00

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: 

ENDEREÇO: 

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

 COMP LARG ALT TAXA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO 

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

QUANT.
medidas

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

TOTAL

22,35%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculos

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

1.673.814,77R$                           
VALOR 

TOTAL:

BDI : 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

17 TRECHO 06 0,13 123,04 0,10 0,00 28,30

18 TRECHO 07 0,13 78,92 0,10 0,00 18,15

19 TRECHO 08 0,13 36,00 0,10 0,00 8,28

1.5 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

1.5.1 007 COMP.

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO

COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA

PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A

100 KM. AF_02/2016  CM-30 1,2 kg (X1=0,00 X2=650)

txkm
ÁREA 

IMPRIMAÇ.

FATOR 

(kg/m²)
TON. X1 (km) X2 (km) Total

DISTRITO DO SOCORRO - SANTA FILOMENA (PE)

01 RUA SÃO CRISTOVÃO 1029,89 1,20 1,24 0,00 650,00 803,31

02 RUA ACADEMIA SAÚDE 1 413,49 1,20 0,50 0,00 650,00 322,52

03 RUA ACADEMIA DA SAÚDE 2 287,13 1,20 0,34 0,00 650,00 223,96

04 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 1 282,17 1,20 0,34 0,00 650,00 220,09

05 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 2 143,54 1,20 0,17 0,00 650,00 111,96

06 ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO 466,51 1,20 0,56 0,00 650,00 363,88

07 RUA DO CEMITÉRIO 3803,55 1,20 4,56 0,00 650,00 2.966,77

SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

08 RUA DO GINÁSIO 1836,42 1,20 2,20 0,00 650,00 1.432,41

09 ACESSO 01 172,80 1,20 0,21 0,00 650,00 134,78

10 ACESSO 02 197,63 1,20 0,24 0,00 650,00 154,15

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: 

ENDEREÇO: 

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

 COMP LARG ALT TAXA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO 

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

QUANT.
medidas

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

TOTAL

22,35%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculos

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

1.673.814,77R$                           
VALOR 

TOTAL:

BDI : 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

11 RUA PROJETADA 01 871,62 1,20 1,05 0,00 650,00 679,86

12 RUA PROJETADA 03 668,10 1,20 0,80 0,00 650,00 521,12

13 RUA PROJETADA 04 382,03 1,20 0,46 0,00 650,00 297,98

DISTRITO DO CAMPO SANTO - SANTA FILOMENA (PE)

14 TRECHO 01 1020,60 1,20 1,22 0,00 650,00 796,07

15 TRECHO 02 475,04 1,20 0,57 0,00 650,00 370,53

16 TRECHO 05 551,77 1,20 0,66 0,00 650,00 430,38

17 TRECHO 06 286,07 1,20 0,34 0,00 650,00 223,13

18 TRECHO 07 142,06 1,20 0,17 0,00 650,00 110,81

19 TRECHO 08 97,20 1,20 0,12 0,00 650,00 75,82

1.5.2 008 COMP.
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO

COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA

PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A

100 KM. AF_02/2016  RR-2C 4,2 kg (X1=0,00 X2=650)

txkm
ÁREA 

IMPRIMAÇ.

FATOR 

(kg/m²)
TON. X1 (km) X2 (km) Total

DISTRITO DO SOCORRO - SANTA FILOMENA (PE)

01 RUA SÃO CRISTOVÃO 1029,89 4,20 4,33 0,00 650,00 2.811,60

02 RUA ACADEMIA SAÚDE 1 413,49 4,20 1,74 0,00 650,00 1.128,83

03 RUA ACADEMIA DA SAÚDE 2 287,13 4,20 1,21 0,00 650,00 783,86

04 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 1 282,17 4,20 1,19 0,00 650,00 770,32

05 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 2 143,54 4,20 0,60 0,00 650,00 391,86

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: 

ENDEREÇO: 

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

 COMP LARG ALT TAXA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO 

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

QUANT.
medidas

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

TOTAL

22,35%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculos

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

1.673.814,77R$                           
VALOR 

TOTAL:

BDI : 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

06 ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO 466,51 4,20 1,96 0,00 650,00 1.273,57

07 RUA DO CEMITÉRIO 3803,55 4,20 15,97 0,00 650,00 10.383,69

SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

08 RUA DO GINÁSIO 1836,42 4,20 7,71 0,00 650,00 5.013,43

09 ACESSO 01 172,80 4,20 0,73 0,00 650,00 471,74

10 ACESSO 02 197,63 4,20 0,83 0,00 650,00 539,53

11 RUA PROJETADA 01 871,62 4,20 3,66 0,00 650,00 2.379,52

12 RUA PROJETADA 03 668,10 4,20 2,81 0,00 650,00 1.823,91

13 RUA PROJETADA 04 382,03 4,20 1,60 0,00 650,00 1.042,94

DISTRITO DO CAMPO SANTO - SANTA FILOMENA (PE)

14 TRECHO 01 1020,60 4,20 4,29 0,00 650,00 2.786,24

15 TRECHO 02 475,04 4,20 2,00 0,00 650,00 1.296,86

16 TRECHO 05 551,77 4,20 2,32 0,00 650,00 1.506,33

17 TRECHO 06 286,07 4,20 1,20 0,00 650,00 780,97

18 TRECHO 07 142,06 4,20 0,60 0,00 650,00 387,82

19 TRECHO 08 97,20 4,20 0,41 0,00 650,00 265,36

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



Obra: Localização:

TOTAL INCIDÊNCIA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

VALOR EM R$ VALOR EM R$ VALOR EM R$ VALOR EM R$ VALOR EM R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO ACUMULADO
(R$) %

TERRAPLENAGEM 522,67                 0,03% -                       -                       

808.288,43           -                       -                       808.288,43           

2 RUA SÃO CRISTOVÃO 130.346,49           7,79% -                       -                       

DISTRITO DO SOCORRO 808.288,43           48,29% -                       -                       

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.558,64              0,27% 4.558,64               

88.929,90             -                       -                       

522,67                  -                       -                       

2.2

-                       37.242,87             -                       -                       37.242,87             

2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 3.651,05              0,22% -                       

-                       -                       -                       -                       4.558,64              

2.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 37.242,87             2,23% -                       

88.929,90             

522,67                 

PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 88.929,90             5,31% -                       -                       

130.346,49           -                       -                       130.346,49           

2.1

-                       58.884,69             -                       -                       58.884,69             

3.1 TERRAPLENAGEM 216,89                 0,01% -                       

-                       3.651,05               -                       -                       3.651,05              

3 RUA ACADEMIA SAÚDE 1 58.884,69             3,52% -                       

-                       36.398,05             -                       -                       36.398,05             

3.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 20.803,90             0,00% -                       

-                       216,89                  -                       -                       216,89                 

3.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 36.398,05             2,17% -                       

-                       1.465,85               -                       -                       1.465,85              

4 RUA ACADEMIA DA SAÚDE 2 46.598,84             2,78% -                       

-                       20.803,90             -                       -                       20.803,90             

3.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 1.465,85              0,09% -                       

-                       156,73                  -                       -                       156,73                 

4.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 25.879,34             1,55% -                       

-                       46.598,84             -                       -                       46.598,84             

4.1 TERRAPLENAGEM 156,73                 0,01% -                       

-                       19.544,89             -                       -                       19.544,89             

4.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 1.017,88              0,06% -                       

-                       25.879,34             -                       -                       25.879,34             

4.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 19.544,89             0,01% -                       

-                       41.292,15             -                       -                       41.292,15             

5.1 TERRAPLENAGEM 149,19                 0,01% -                       

-                       1.017,88               -                       -                       1.017,88              

5 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 1 41.292,15             2,47% -                       

-                       24.955,70             -                       -                       24.955,70             

5.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 15.186,95             0,00% -                       

-                       149,19                  -                       -                       149,19                 

5.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 24.955,70             1,49% -                       

-                       15.186,95             -                       -                       74,05                   

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



Obra: Localização:

TOTAL INCIDÊNCIA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

VALOR EM R$ VALOR EM R$ VALOR EM R$ VALOR EM R$ VALOR EM R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO ACUMULADO
(R$) %

-                       1.000,31               -                       -                       12.513,46             

6 TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 2 19.282,68             1,15% -                       

5.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 1.000,31              0,06% -                       

-                       74,05                    -                       -                       74,05                   

6.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 12.513,46             0,75% -                       

-                       19.282,68             -                       -                       19.282,68             

6.1 TERRAPLENAGEM 74,05                   0,00% -                       

-                       6.186,33               -                       -                       216,45                 

6.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 508,84                 0,03% -                       

-                       12.513,46             -                       -                       12.513,46             

6.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 6.186,33              0,01% -                       

-                       53.083,11             -                       -                       53.083,11             

7.1 TERRAPLENAGEM 216,45                 0,01% -                       

-                       508,84                  -                       -                       38.282,45             

7 ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO 53.083,11             3,17% -                       

-                       38.282,45             -                       -                       38.282,45             

7.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 12.930,40             0,11% -                       

-                       216,45                  -                       -                       216,45                 

7.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 38.282,45             2,29% -                       

-                       1.653,81               -                       -                       326.039,36           

8 RUA DO CEMITÉRIO 458.800,47           27,41% -                       

-                       12.930,40             -                       -                       1.906,04              

7.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 1.653,81              0,10% -                       

-                       1.906,04               -                       -                       1.906,04              

8.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 326.039,36           19,48% -                       

-                       458.800,47           -                       -                       458.800,47           

8.1 TERRAPLENAGEM 1.906,04              0,11% -                       

-                       117.371,12           -                       -                       117.371,12           

8.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 13.483,95             0,81% -                       

-                       326.039,36           -                       -                       326.039,36           

8.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 117.371,12           7,01% -                       

-                       -                       -                       -                       522.772,95           

9 RUA DO GINÁSIO 232.423,30           13,89% 232.423,30           

-                       13.483,95             -                       -                       13.483,95             

SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA 522.772,95           31,23% 522.772,95           

-                       -                       -                       -                       931,99                 

9.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 158.572,41           9,47% 158.572,41           

-                       -                       -                       -                       232.423,30           

9.1 TERRAPLENAGEM 931,99                 0,06% 931,99                  

-                       -                       -                       -                       110.315,02           

9.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 6.510,29              0,39% 6.510,29               

-                       -                       -                       -                       158.572,41           

9.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 66.408,61             6,59% 66.408,61             

-                       -                       -                       -                       6.510,29              

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



Obra: Localização:

TOTAL INCIDÊNCIA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

VALOR EM R$ VALOR EM R$ VALOR EM R$ VALOR EM R$ VALOR EM R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO ACUMULADO
(R$) %

9.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 6.510,29              0,39%

-                       -                       -                       -                       21.870,03             

10.1 TERRAPLENAGEM 87,69                   0,01% 87,69                    

6.510,29              

10 ACESSO 01 21.870,03             1,31% 21.870,03             

-                       -                       -                       -                       14.920,97             

10.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 6.248,80              3,45% 6.248,80               

-                       -                       -                       -                       87,69                   

10.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 14.920,97             0,89% 14.920,97             

-                       -                       -                       -                       612,57                 

11 ACESSO 02 25.011,93             1,49% 25.011,93             

-                       -                       -                       -                       57.689,66             

10.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 612,57                 0,04% 612,57                  

-                       -                       -                       -                       100,29                 

11.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 17.064,30             1,02% 17.064,30             

-                       -                       -                       -                       25.011,93             

11.1 TERRAPLENAGEM 100,29                 0,01% 100,29                  

-                       -                       -                       -                       1.354,31              

11.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 700,61                 0,04% 700,61                  

-                       -                       -                       -                       17.064,30             

11.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 7.146,73              0,08% 7.146,73               

-                       -                       -                       -                       110.315,02           

12.1 TERRAPLENAGEM 442,35                 0,03% 442,35                  

-                       -                       -                       -                       700,61                 

12 RUA PROJETADA 01 110.315,02           6,59% 110.315,02           

-                       -                       -                       -                       75.263,26             

12.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 31.519,45             1,88% 31.519,45             

-                       -                       -                       -                       442,35                 

12.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 75.263,26             4,50% 75.263,26             

-                       -                       -                       -                       3.089,96              

13 RUA PROJETADA 03 84.556,93             5,05% 84.556,93             

-                       -                       -                       -                       31.519,45             

12.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 3.089,96              0,18% 3.089,96               

-                       -                       -                       -                       339,06                 

13.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 57.689,66             3,45% 57.689,66             

-                       -                       -                       -                       84.556,93             

13.1 TERRAPLENAGEM 339,06                 0,02% 339,06                  

-                       -                       -                       -                       24.159,74             

13.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 2.368,47              0,14% 2.368,47               

-                       -                       -                       -                       57.689,66             

13.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 24.159,74             1,44% 24.159,74             

-                       -                       -                       -                       48.595,74             

-                       -                       -                       -                       2.368,47              

14 RUA PROJETADA 04 48.595,74             2,90% 48.595,74             

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



Obra: Localização:

TOTAL INCIDÊNCIA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

VALOR EM R$ VALOR EM R$ VALOR EM R$ VALOR EM R$ VALOR EM R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO ACUMULADO
(R$) %

14.1 TERRAPLENAGEM 194,13                 0,01% 194,13                  

-                       -                       -                       -                       33.012,98             

14.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 14.034,32             0,84% 14.034,32             

-                       -                       -                       -                       194,13                 

14.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 33.012,98             1,97% 33.012,98             

-                       -                       -                       -                       1.354,31              

DISTRITO DO CAMPO SANTO 338.194,75           20,21% -                       

-                       -                       -                       -                       14.034,32             

14.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 1.354,31              0,08% 1.354,31               

136.823,29           -                       -                       -                       136.823,29           

15.1 TERRAPLENAGEM 526,17                 0,03% -                       

338.194,75           -                       -                       -                       338.194,75           

15 TRECHO 01 136.823,29           8,17% -                       

88.937,33             -                       -                       -                       88.937,33             

15.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 43.741,66             2,61% -                       

526,17                  -                       -                       -                       526,17                 

15.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 88.937,33             5,31% -                       

3.618,13               -                       -                       -                       3.618,13              

16 TRECHO 02 63.683,51             3,80% -                       

43.741,66             -                       -                       -                       #REF!

15.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 3.618,13              0,22% -                       

244,89                  -                       -                       -                       244,89                 

16.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 41.395,01             2,47% -                       

63.683,51             -                       -                       -                       63.683,51             

16.1 TERRAPLENAGEM 244,89                 0,01% -                       

20.359,56             -                       -                       -                       #REF!

16.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 1.684,05              0,10% -                       

41.395,01             -                       -                       -                       41.395,01             

16.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 20.359,56             1,22% -                       

68.014,10             -                       -                       -                       68.014,10             

17.1 TERRAPLENAGEM 284,47                 0,02% -                       

1.684,05               -                       -                       -                       1.684,05              

17 TRECHO 05 68.014,10             4,06% -                       

48.082,81             -                       -                       -                       48.082,81             

17.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 17.690,75             0,00% -                       

284,47                  -                       -                       -                       284,47                 

17.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 48.082,81             2,87% -                       

1.956,07               -                       -                       -                       1.956,07              

18 TRECHO 06 37.333,80             2,23% -                       

17.690,75             -                       -                       -                       -                       

17.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 1.956,07              0,12% -                       

149,87                  -                       -                       -                       149,87                 

37.333,80             -                       -                       -                       37.333,80             

18.1 TERRAPLENAGEM 149,87                 0,01% -                       

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



Obra: Localização:

TOTAL INCIDÊNCIA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

VALOR EM R$ VALOR EM R$ VALOR EM R$ VALOR EM R$ VALOR EM R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO

SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO ACUMULADO
(R$) %

TOTAL 1.673.814,77        100,00% 1.673.814,77        

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO PARCIAL

FÍSICO ACUMULADO 31,50% 51,71% 100,00% 100,00% 100,00%

527.331,59           865.526,34           1.673.814,77        1.673.814,77        1.673.814,77        

31,50% 20,21% 48,29% 0,00% 0,00%

527.331,59           338.194,75           808.288,43           -                       -                       

149,87                 

18.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 25.164,02             1,50% -                       

18.1 TERRAPLENAGEM 149,87                 0,01%

11.005,78             -                       -                       -                       -                       

18.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 1.014,13              0,06% -                       

25.164,02             -                       -                       -                       25.164,02             

18.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 11.005,78             0,00% -                       

19.309,28             -                       -                       -                       19.309,28             

19.1 TERRAPLENAGEM 76,90                   0,00% -                       

1.014,13               -                       -                       -                       1.014,13              

19 TRECHO 07 19.309,28             1,15% -                       

12.740,60             -                       -                       -                       12.740,60             

19.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 5.988,18              0,00% -                       

76,90                    -                       -                       -                       76,90                   

19.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 12.740,60             0,76% -                       

503,60                  -                       -                       -                       503,60                 

20 TRECHO 08 13.030,77             0,78% -                       

5.988,18               -                       -                       -                       -                       

19.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 503,60                 0,03% -                       

50,11                    -                       -                       -                       50,11                   

20.2 PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 8.470,21              0,51% -                       

13.030,77             -                       -                       -                       13.030,77             

20.1 TERRAPLENAGEM 50,11                   0,00% -                       

344,58                  -                       -                       -                       344,58                 

4.165,87               -                       -                       -                       -                       

20.4 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 344,58                 0,02% -                       

8.470,21               -                       -                       -                       8.470,21              

20.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES 4.165,87              0,00% -                       

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

Fonte: TABELA SINAPI PERNAMBUCO 02/2025 (NÃO DESONERADA)

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,4631 100,61                 46,58

00000368
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)
SINAPI M3 0,5590 65,00                   36,33

82,91

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO

1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,0031 151,87                 0,47

5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO

1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,2216 58,24                   12,90

5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,0010 327,10                 0,32

5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,0070 71,94                   0,50

5921
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA

TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014
SINAPI CHP 0,0060 5,13                     0,03

5923
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA

TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014
SINAPI CHI 0,0200 3,32                     0,06

5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
SINAPI CHP 0,0190 247,73                 4,70

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

COMPOSICÃO 01 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. (M3)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

Fonte: TABELA SINAPI PERNAMBUCO 02/2025 (NÃO DESONERADA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
SINAPI CHI 0,0002 88,59                   0,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0260 22,95                   0,59

89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP

DIURNO. AF_06/2014
SINAPI CHP 0,0060 128,84                 0,77

89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI

DIURNO. AF_06/2014
SINAPI CHI 0,0200 42,24                   0,84

96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO.

AF_06/2017

SINAPI CHP 0,0050 203,13                 1,01

96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO.

AF_06/2017

SINAPI CHI 0,0210 80,48                   1,69

23,89

106,80

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,4631 100,61                 46,58

00000368
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)
SINAPI M3 0,5590 65,00                   36,33

82,91

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

COMPOSICÃO 02 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. (M3)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

VALOR:

TOTAL SERVICO:

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

Fonte: TABELA SINAPI PERNAMBUCO 02/2025 (NÃO DESONERADA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO

1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,0031 151,87                 0,47

5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO

1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,2216 58,24                   12,90

5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,0010 327,10                 0,32

5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,0070 71,94                   0,50

5921
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA

TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014
SINAPI CHP 0,0060 5,13                     0,03

5923
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA

TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014
SINAPI CHI 0,0200 3,32                     0,06

5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
SINAPI CHP 0,0190 247,73                 4,70

5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
SINAPI CHI 0,0002 88,59                   0,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0260 22,95                   0,59

89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP

DIURNO. AF_06/2014
SINAPI CHP 0,0060 128,84                 0,77

89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI

DIURNO. AF_06/2014
SINAPI CHI 0,0200 42,24                   0,84

96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO.

AF_06/2017

SINAPI CHP 0,0050 203,13                 1,01

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

Fonte: TABELA SINAPI PERNAMBUCO 02/2025 (NÃO DESONERADA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO.

AF_06/2017

SINAPI CHI 0,0210 80,48                   1,69

23,89

106,80

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI-N H 0,0058 22,95 0,13

89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
SINAPI-N CHP 0,0058 128,84 0,74

89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 

DIURNO. AF_06/2014
SINAPI-N CHI 0,0017 42,24 0,07

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI-N CHI 0,0049 66,46 0,32

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI-N CHP 0,0010 272,97 0,27

5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 

VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
SINAPI-N CHP 0,0020 9,65 0,01

5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 

VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
SINAPI-N CHI 0,0040 4,85 0,01

1,55

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTALINSUMO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

COMPOSIÇÃO 03 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 (M2) - BASE SINAPI 96401

SERVIÇO

TOTAL SERVICO:

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

Fonte: TABELA SINAPI PERNAMBUCO 02/2025 (NÃO DESONERADA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

I0809
ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (Tabela de Preços para Materiais Betuminosos

2024/07)
SEINFRA CE KG 1,20 5,73 6,87

6,87

8,42

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE
SINAPI M3 0,00730000 116,15 0,84

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,01500000 100,61 1,50

I8408
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA MODIFICADA POR POLÍMERO ELASTOMÉRICO - RR 2C - E 

(Tabela de Preços para Materiais Betuminosos 2024/07)
SINAPI KG 4,20000000 3,77 15,83

18,17

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

6879
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO

SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014
SINAPI CHP 0,00080000 197,31 0,15

6880
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO

SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014
SINAPI CHI 0,00330000 77,23 0,25

7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP

DIURNO. AF_06/2014
SINAPI CHP 0,00400000 283,09 1,13

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00130000 272,97 0,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03220000 22,95 0,73

89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP

DIURNO. AF_06/2014
SINAPI CHP 0,00050000 128,84 0,06

TOTAL SERVICO:

VALOR:

COMPOSIÇÃO 04 - PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020 (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

Fonte: TABELA SINAPI PERNAMBUCO 02/2025 (NÃO DESONERADA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI

DIURNO. AF_06/2014
SINAPI CHI 0,00350000 42,24 0,14

91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00050000 275,47 0,13

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,00270000 66,46 0,17

3,11

21,28

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,00700000 130,00 0,91

4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) SINAPI M 1,00500000 37,25 37,43

38,34

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 28,34 11,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 22,95 9,04

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO

MANUAL. AF_08/2019
SINAPI M3 0,00200000 673,85 1,34

21,54

59,88

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SERVICO:

VALOR:

COMPOSIÇÃO 05 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

Fonte: TABELA SINAPI PERNAMBUCO 02/2025 (NÃO DESONERADA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,30000000 2,67 0,80

0,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 30,01 4,50

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00750000 22,95 0,17

4,67

5,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91645

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE

ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00173600 464,58 0,80

91646

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE

ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,00043400 85,37 0,03

0,83

0,83VALOR:

COMPOSIÇÃO 08 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 

AF_02/2016  RR-2C 4,2 kg (X1=0,00 X2=650)

TOTAL SERVICO:

COMPOSIÇÃO 06 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

COMPOSIÇÃO 07 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 

AF_02/2016  CM-30 1,2 kg (X1=0,00 X2=650)

SERVICO

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

Fonte: TABELA SINAPI PERNAMBUCO 02/2025 (NÃO DESONERADA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91645

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE

ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00173600 464,58 0,80

91646

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE

ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,00043400 85,37 0,03

0,83

0,83

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE

LOCALIZAÇÃO: SANTA FILOMENA (PE)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,25% 3,80% A 4,67% 3,00% A 5,50% 3,80% A 4,67% 3,43% A 6,71% 5,29% A 7,93% 4,00% A 7,85% 1,50% A 4,49%

SEGURO E GARANTIA 0,74% 0,32% A 0,74% 0,80% A 1,00% 0,32% A 0,74% 0,28% A 0,75% 0,25% A 0,56% 0,81% A 1,99% 0,30% A 0,82%

RISCO 0,97% 0,50% A 0,97% 0,97% A 1,27% 0,50% A 0,97% 1,00% A 1,74% 1,00% A 1,97% 1,46% A 3,16% 0,56% A 0,89%

DESPESAS FINANCEIRAS 1,20% 1,02% A 1,21% 0,59% A 1,39% 1,02% A 1,21% 0,94% A 1,17% 1,01% A 1,11% 0,94% A 1,33% 0,85% A 1,11%

LUCRO/REMUNERAÇÃO 7,65% 6,64% A 8,69% 6,16% A 8,96% 6,64% A 8,69% 6,74% A 9,40% 8,00% A 9,51% 7,14% A 10,43% 3,50% A 6,22%

PIS 0,65%

COFIN 3,00%

ISS 2,00% ATÉ

CPRB 0,00%

BDI 22,35% 19,60% A 24,23% 20,34% A 25,00% 19,60% A 24,23% 20,76% A 26,44% 24,00% A 27,86% 22,80% A 30,95% 11,10% A 16,80%

FÓRMULA

ANÁLISE DE BDI

COMPONENTES VALORES
Análise INTERVALOS

RODOVIAS EDIFÍCIOS RODOVIAS ÁGUA E ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA

Entrar com as informações nos campos em amarelo

Acima do intervalo

Abaixo do intervalo

PORTUÁRIAS EQUIPAMENTOS

0,65%

3,00%

5,00%

ATÉ 4,5% INTERVALOS DE BDI SEM DESONERAÇÃO (ZERAR O CPRB)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br


